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Wrocław, dnia 30.09.2025 

 

 Dotyczy:  Wymiana windy w budynku C Szpitala św. Rocha w Ozimku przy ul. Częstochowska 
31, 46-040 Ozimek  

Numer postępowania: EMC_OZI_04-F-0002_2025 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.09.2025 

Pytanie 1  

Dźwig jeździć będzie w budynku użyteczności publicznej narażonym na ataki wandalizmu. Prosimy 

o potwierdzenie, że należy przystosować urządzenia pod tym kątem instalując pudło kabiny  

w wykonaniu antywandalowym zgodnie z PN EN 81- 71?  

Powyższe nie ma większego wpływu na wycenę inwestycji, ma natomiast na wieloletnią eksploatację 

urządzenia (również po okresie gwarancji).  

Odp. 

Windą będą przewożeni pacjenci zarówno mobilni, jak i unieruchomieni na łóżkach medycznych.  

Z doświadczenia wynika fakt, że ściany kabiny oraz drzwi mogą być narażone na mechaniczne 

uszkodzenia, więc mile widziane zabezpieczenia tych miejsc. 

Pytanie 2  

Jakie sankcje przewiduje Zamawiający w przypadku stwierdzenia, że parametry zamontowanego 

urządzenia są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego? Zdarzają się nieuczciwi Wykonawcy, którzy 

stawiają Zamawiającego przed faktem dokonanym.  

Odp. 

Wyspecyfikowane parametry raczej nie są trudne do spełnienia, więc nie zakładamy na tym etapie, że 

do postepowania dołączy nieuczciwy Wykonawca. Niemniej zapisy umowy oraz odpowiednie kodeksy 

regulują konkretne działania w przytoczonej sytuacji. 

Pytanie 3  

Czy w przypadku niezgodności wykonania zamówienia z dokumentacją przetargową Wykonawca 

będzie zobowiązany do demontażu i ponownego montażu dźwigu na własny koszt wykonanego 

zgodnie z dokumentacją?  

Odp. 

Kontynuując wątek z odpowiedzi na pytanie 2 może zdarzyć się sytuacja, że taki rezultat procesu 

sądowego będzie miał miejsce. 

Pytanie 4  

Dźwig będzie jeździł w budynku użyteczności publicznej, ze względu na racjonalne dysponowanie 

środkami publicznymi wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania  
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w oferowanym urządzeniu podzespołów ogólnodostępnych, niewyposażonych w rozwiązania 

dedykowane, nieobjętych patentami ani innymi ograniczeniami producenta, które uniemożliwiałyby 

lub utrudniały ich serwisowanie przez podmioty niezależne. Zastosowanie ogólnodostępnych 

komponentów ma istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia szerokiego dostępu do usług 

konserwacyjnych po upływie okresu gwarancji oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w całym 

okresie użytkowania urządzenia. Jednocześnie rozwiązanie to zwiększa konkurencyjność na etapie 

późniejszej eksploatacji, co wpisuje się w zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.  

Prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii.  

Odp. 

Budżet Zamawiającego stanowią w 100% środki prywatne. Nie blokujemy możliwości instalacji dźwigu 

firmom bazującym na swoich dedykowanych rozwiązaniach, jednak wymagamy dostępności do części 

zamiennych w okresie min. 10 lat. M.in. po to wprowadzone zostało kryterium TCO 10y. 

Pytanie 5  

Czy w okresie gwarancji, konserwację dźwigów i pogotowie dźwigowe świadczyć będzie podmiot 

wybrany przez Zamawiającego w ramach odrębnie zawartej umowy?  

Odp. 

Do ustalenia. 

Pytanie 6  

Zamawiający określił termin realizacji zadania na 31.12.2025. Produkcja komponentów dźwigu trwa 

zazwyczaj ok. 12 tygodni. W trybie przyspieszonym czas ten można zredukować do 8 tygodni. Licząc 

nawet optymistyczny wariant, w którym przyspieszy się produkcję, a Inspektor UDT przyjedzie do 

badania w trybie ekspresowym, wskazany termin zakończenia prac jest nierealny. Na podstawie 

powyższego wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do min.01.03.2026. 

Odp. 

Do 31.12.2025 musi nastąpić rozliczenie inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że termin jest bardzo krótki. 

W związku z tym faktem dopuszczamy następujące rozwiązanie: do 31.12.2025 muszą zostać 

wyprodukowane i dostępne do oględzin komponenty dźwigu. Następnie na podstawie sporządzonego 

protokołu z oględzin dopuszczamy wystawienie faktury z datą 31.12.2025 oraz z płatnością odroczoną 

do momentu odbioru i dopuszczenia do użytku przez inspektora UDT. Możemy założyć termin na 

01.03.2025. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do treści umowy. 


